



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV
 Gabinete da Administração Regional de São Sebastião
 Comissão Permanente de Licitação

Relatório SEI-GDF n.º 8/2021 - RA-SAO/GAB/CPL

Brasília-DF, 03 de agosto de 2021

RELATÓRIO DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 - RA-XIV

Licitação: Tomada de Preços nº 01/2021 - RA-XIV

Processo SEI/GDF: 00144-00001002/2019-36

Objeto: Contratação de empresa para execução da obra de implantação da “Praça Vila Nova” localizada entre a Rua 10 e Rua 05 da Mata, Bairro Vila Nova, São Sebastião/DF, com área total de 669m² (seiscentos e sessenta e nove metros quadrados)

Valor Estimado R\$: 219.293,24 (duzentos e dezenove mil duzentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos)

A Comissão Permanente de Licitação - CPL RA-XIV e o Administrador Regional de São Sebastião RA-XIV, tornam público, a todos os interessados no presente certame, o relatório das alterações realizadas no Edital de Tomada de Preços nº 01/2021 - RA-XIV, Doc. SEI nº 65714469, em razão de impugnação, Doc. SEI nº 66625610, bem como orientações da área técnica constantes no Despacho - RA-SAO/COLOM/DIALIC, Doc. SEI nº 66823600, e Despacho - RA-SAO/COLOM/DIALIC, Doc. SEI nº 66823690, aprovado pela autoridade competente, conforme Autorização - RA-SAO/GAB, Doc. SEI nº 66929994.

Esclarecemos que foram republicados o Edital e seus anexos(atualizados) e os projetos de arquitetura (novos) no sítio eletrônico da Administração Regional de São Sebastião, no dia 04/08/2021, atualizados de acordo com as alterações propostas e poderão ser consultados no endereço: www.saosebastiao.df.gov.br, acessando o menu: “Serviços”; “Licitações”; “Em Andamento”; Tomada de Preços nº 01/2021 – RA-XIV.

Ressaltamos que foram mantidas as tabelas de referência da SINAPI e Cartas de Interferências da CEB e da CAESB, conforme publicação inicial, também disponíveis no citado sítio eletrônico.

Esclarecemos ainda que, em caso de dúvidas em relação aos projetos de arquitetura e outros, o interessado poderá consultar a equipe técnica da Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção, no horário das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, presencialmente ou pelos telefones (61) 98199-0876; 3550-6505, opção 4.

Segue relatório das alterações:

- a. Alteração no quantitativo do item 1.7 da Planilha Orçamentária Estimativa constante no “Item 3. Descrição dos Materiais” do Projeto Básico, Doc. SEI nº 66815935, para:

ITEM	COD		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.7	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m ³ km	1.605,60

- b. Acréscimos dos itens 3.6, 3.7 e 3.8 à Planilha Orçamentária Estimativa constante no “Item 3. Descrição dos Materiais” do Projeto Básico, Doc. SEI nº 66815935:

ITEM	COD		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
3.6	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	5,00
3.7	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m ³ xkm	150,00
3.8	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	m ³ km	50,00

AF_07/2020

c. Alteração do valor estimado, constante no item 19 do Projeto Básico, Doc. SEI nº 66815935, para:

[...] R\$ 219.293,24 (duzentos e dezenove mil duzentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos). [...]

d. Alteração do item 02.01.100 – DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO do Caderno de Especificações, Doc. SEI nº 66816055, com a inclusão do seguinte texto:

[...]

Demolição referente a retirada de camada de 0,20cm de toda a área da praça de 669m² para a regularização.

[...]

Os valores considerados em planilha orçamentária e tomado como base a distância da praça Vila Nova em São Sebastião até o aterro sanitário da Região Administrativa da Estrutural.

e. Alteração do item 04.04.102 – INSTALAÇÃO DE PEC'S E PLAYGROUND do Caderno de Especificações, Doc. SEI nº 66816055, com a inclusão de novos textos e imagem abaixo descritos:

[...] "os itens específicos estão discriminados em projeto e planilha orçamentária".

[...]


"Escada de madeira parte do conjunto vertical feito em madeira roliça meia cana de 10 a 11 cm de diâmetro com madeira de sustentação, sendo diâmetro com 0,15m x 1,50 de comprimento fixado na torre;

Torre com telhado e piso de madeira, parte conjunto medindo 1,5x1,5 m com 1,2 de altura do solo ao piso com pilares de madeira roliça de 14 a 15 cm de diâmetro com vigas de madeira de 2 m fixadas com barra de parafuso roscado de 3/8 diâmetro com parafusos porcas e arruelas embutidas na madeira.

Guarda-corpo em madeira roliça de 10 a 11 cm diâmetro fixado de dentro a dentro pilares madeira da casinha, com telhado duas quedas de madeira roliça meia cana de 10 a 11 cm;

Balanço duplo em metal chapa 18 dobrada com haste de metal liso 5/16 em pintura eletrostática fixado em corrente de % zincada com roldanas com rolamentos;

Escorregador simples parte do conjunto feito com fibra de vidro medindo 2,70 de comprimento com 0,86 de largura de largura, acabamento em esmalte azul amarelo ou vermelho. Estrutura em tubos de 1" na chapa 14 em solda mig mag".



[...]

f. Alteração do quantitativo referente ao item 1.7 da Planilha Orçamentária Estimativa constante no *Doc. SEI n° 66820593*, para:

Item	Cód.		Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
1.7	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m ³ km	1.605,60	R\$ 0,61	R\$ 979,42

g. Acréscimos dos itens 3.6, 3.7 e 3.8 à Planilha Orçamentária Estimativa constante no *Doc. SEI n° 66820593*:

Item	Cód.		Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
3.6	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	5,00	R\$ 5,76	R\$ 28,80
3.7	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m ³ xkm	150,00	R\$ 1,29	R\$ 193,50
3.8	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m ³ km	50,00	R\$ 0,61	R\$ 30,50

h. Alteração do valor estimado, constante Planilha Orçamentária Estimativa constante no *Doc. SEI n° 66820593*, para:

TOTAL	R\$ 178.070,03
BDI	R\$ 41.223,21
TOTAL	R\$ 219.293,24

i. Alteração do quantitativo do item 1.7 e inclusão dos itens 3.6, 3.7 e 3.8, na Planilha de Memória de Cálculo, Doc. SEI nº 66821063, para:

ITEM	COD		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO
1.7	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m ³ km	1.605,60	Adicional de 12km
3.6	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	5,00	Carregamento de resíduos da poda das arvores
3.7	95877		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m ³ xkm	150,00	Transporte de poda de arvores
3.8	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m ³ km	50,00	Adicional de Transporte de poda

- j. Devido as alterações indicadas nas letras “f” e letra “g”, a Planilha Orçamentária Estimativa, Doc. SEI nº 65464321, foi substituída pela Planilha Orçamentária Estimativa, Doc. SEI nº 66820593.
- k. Em razão das alterações indicadas, a Planilha da Curva ABC, Doc. SEI nº 65464692, foi integralmente alterada e substituída pela Planilha da Curva ABC, Doc. SEI nº 66821179.
- l. Em razão das alterações indicadas, o Cronograma Físico Financeiro – Provisório, Doc. SEI nº 65464785, teve os valores/percentuais alterados e foi integralmente substituído pelo Cronograma Físico Financeiro – Provisório, Doc. SEI nº 66821535.
- m. Em razão das alterações indicadas, a Planilha de Composição de Preços dos Demais Itens, Doc. SEI nº 65464449, foi integralmente substituída pela Planilha de Composição de Preços dos Demais Itens, Doc. SEI nº 66820937.
- n. Devido as alterações indicadas nas letras “f” e letra “g”, a Planilha Orçamentária Estimativa, já citada, atualizou-se os dados constantes no Anexo XVIII – MODELO DE PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO.
- o. Os projetos de arquitetura foram atualizados e estarão disponíveis em formato .PDF na página da Administração Regional de São Sebastião, www.saosebastiao.df.gov.br, acessando o menu: “Serviços”; “Licitações”; “Em Andamento”; Tomada de Preços nº 01/2021 – RA-XIV, conforme orientações do ANEXO III – PLANTAS E PROJETOS DE ARQUITETURA/ENGENHARIA.

Em relação ao **EDITAL**, foram realizadas as seguintes alterações:

- i. No preâmbulo, a data de recebimento da Documentação de Propostas foi alterada para o **dia 20 de agosto de 2021** e o horário para às 09h30min.
- ii. O valor da Estimativa passou para **R\$ 219.293,24**.
- iii. Em razão da alteração da composição da Comissão de Licitação foi acrescentado ao preâmbulo a seguinte redação:

“[...] e Ordem de Serviço nº 37, de 21 de julho de 2021, DODF nº 143, de 30 de julho de 2021, pag. 71 [...]”

iv. O item 1.1 teve alterações nos números de referência do projeto básico e seus anexos, em razão dos novos documentos inseridos no processo SEI nº 00144-00001002/2019-36. Nova redação:

“[...] projeto básico (66815935), Caderno de Especificações (66816055), Caderno de Encargos Gerais (66816143), Planilhas Orçamentárias/Estimativas (66820593), Cronograma Físico-Financeiro (66821535), Benefícios e Despesas Indiretas – BDI (66821265), Tabelas de Composição de Preços (66820937) [...]”

v. O valor da estimativa de custos, item 1.2 do edital, foi alterado para **R\$ 219.293,24 (duzentos e dezenove mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos)**.

vi. Observação: Todos os demais documentos que sofreram alterações na data e no número do Doc. SEI foram atualizados na Minuta de Edital da Tomada de Preços nº 01/2021 – Versão nº 09, Doc. SEI nº 66881473.

Atenciosamente,

Adalberto Antônio Ventura
Membro

Gustavo Henrique Soares de Freitas
Membro

Roberto Charles Bezerra
Membro

Valcides José Rodrigues de Souza
Membro

Luthero da Silveira Filho
Secretário

Marcos Aurélio da Silva
Presidente

De acordo,

Alan José Valim Maia

Administrador Regional de São Sebastião RA-XIV



Documento assinado eletronicamente por **LUTHERO DA SILVEIRA FILHO - Matr.0174745-2, Secretário(a) da Comissão Permanente de Licitação**, em 03/08/2021, às 21:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS AURÉLIO DA SILVA - Matr.1693713-9, Presidente da Comissão Permanente de Licitação**, em 03/08/2021, às 21:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO CHARLES BEZERRA - Matr.1697276-7, Membro da Comissão Permanente de Licitação**, em 03/08/2021, às 21:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **VALCIDES JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA - Matr.1691930-0, Membro da Comissão Permanente de Licitação**, em 03/08/2021, às 21:40, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ADALBERTO ANTÔNIO VENTURA - Matr.0041132-9, Membro da Comissão Permanente de Licitação**, em 03/08/2021, às 23:04, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALAN JOSÉ VALIM MAIA - Matr.1689904-0, Administrador(a) Regional de São Sebastião**, em 04/08/2021, às 07:45, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **67105474** código CRC= **05F977AF**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Quadra 101 Conjunto 11 Área Especial nº 03 - Bairro RESIDENCIAL OESTE - CEP 71692-063 - DF

(61) 98199-0787